

ZMLUVA O DIELO

č. 022020

ZMLUVNÉ STRANY:

OBJEDNÁVATEL : **Obec Horná Lehota** , Obecný úrad č.99, 97 681 Horná Lehota
Štatutárny orgán : Vladimír Bušnioak , starosta obce
IČO: 00313441
DIČ: 2021223094

ZHOTOVITEĽ : **E K O S P O L** a.s., Vajanského 20, 010 01 Žilina
Štatutárny orgán : Ing. Vladimír Kuderavý – TE riaditeľ a.s.
Bankové spojenie : VUB Žilina
Číslo účtu : 15103-432/0200
IČO : 00591998
DIČ : 2020445130
IČ DPH : SK 2020445130
Údaj o registrácií : Obchodný register OS Žilina Sa vložka číslo 16/L

Úvodné ustanovenie

Na základe výsledkov vyhodnotenia ponúk na zhotoviteľa akcie „**Vypracovanie projektovej dokumentácie na doplnenie kanalizačných zberačov a výmeny vodovodu v obci Horná Lehota**“ zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 Obchod. zákonníka zmluvu o dielo v tomto znení :

I. PREDMET PLNENIA :

Spracovanie projektovej dokumentácie stavby: „**Kanalizácia Horná Lehota-rozšírenie kanalizácie a výmena vodovodu**“ v stupni DSP/DRS so zapracovaním požiadaviek stanovených rozhodnutiami vodohospodárskeho orgánu

II. TERMÍNY PLNENIA :

Zhotoviteľ splní predmet tejto zmluvy v nasledovných termínoch :

Začatie prác : 15.03.2020

Ukončenie prác: do 30.06.2020

Čas plnenia bude predĺžený, ak:

- predĺženie zaviniť objednávateľ
- došlo k zásahu vyššej moci, alebo iných okolností nezavinených zhotoviteľom.

V prípade, že zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom splnenia dodávky, objednávateľ dokončenú dodávku podľa podmienok tejto zmluvy prevezme aj v skoršom termíne.

III. CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY :

Cena za zhotovenie diela - za splnenie predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou podľa zákona o cenách č.18/1996 Z.z. a príslušných cenových predpisov :

Spracovanie 7sád DSP	4500,00 €
DPH 20 %	900,00 €
Cena celkom vrátane DPH :	5400,00 €

Zmluvné strany dojednávajú 15 – dňovú lehotu splatnosti faktúr.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí dohodnutú cenu.

IV. SANKCIE

V prípade oneskorenia objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ môže fakturovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,03 % z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania v prípade ich uhradenia investorom.

V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia podľa článku II. tejto zmluvy, objednávateľ môže fakturovať zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela za každý začatý deň oneskorenia dodania diela.

V. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

Objednávateľ umožní vstup na dotknuté pozemky a poskytne súčinnosť pri identifikácii existujúceho vodovodu a a dotknutých podzemných vedení.

VI. ODOVZDANIE DIEĽA

PD bude odovzdaná v 7 vyhotoveniach v listinnej podobe a 1x na CD nosiči.

VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :

1. Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti písomnú formu zmluvy.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno robiť tiež len písomnou formou a to dodatkami k zmluve.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden je pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa diela.
4. Táto zmluva je záväzná aj pre právnych zástupcov zmluvných strán.

V Žiline dňa 10.03.2020

Za zhotoviteľa :

Ing. Vladimír Kuderavý
TE riaditeľ a.s.

27.4.2020
V Hornej Lehote

Za objednávateľa :

Vladimír Bušniak
starosta obce

OBEC
Horná Lehota
PSČ 976 81