

ZMLUVA O DIELO
UZATVORENÁ PODĽA § 536 A NASL. OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Názov	Obec Horná Lehota
Sídlo	Horná Lehota 99, 976 81
Štatutárny zástupca	Vladimír Bušniak, starosta
IČO	00 313 441
DIČ	2021223094
Bankové spojenie	VÚB, a.s.
IBAN	SK92 0200 0000 0000 0922 2312

a

1.2 Zhotoviteľ

Názov	PEMAX PLUS, spol. s r.o.
Sídlo	Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca	Ing. Michal Hrnčár, konateľ
IČO	31 627 421
DIČ	2020 461 663
IČ DPH	SK2020461663
Bankové spojenie	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN	SK85 0900 0000 0051 1731 8154

Článok I
Preambula

- 1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo „**ZVO**“).

Článok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo (ďalej len „**Dielo**“):

Názov stavby: „**Kanalizácia Horná Lehota – rozšírenie kanalizácie a preložka vodovodu**“

Miesto stavby: katastrálne územie obce Horná Lehota podľa projektovej dokumentácie

a to podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

- a) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“, spolu s prílohami, ak nie sú výslovne uvedené nižšie v tomto bode;
- b) Projektová dokumentácia spolu s jej prípadnými zmenami uskutočnenými počas verejného obstarávania zákazky, ktorá sa zadáva uzatvorením tejto Zmluvy o dielo,
- c) Výkaz výmer,
- d) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka zhotoviteľa predložená v tomto verejnom obstarávaní,
- e) Podmienky pre zabezpečenie súladu financovaného Projektu so zásadou „nespôsobať významnú škodu“.

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať objednávateľovi.
- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré zhotoviteľ pri zachovaní odbornej starostlivosti má predvídať.
- 2.4 V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.
- 2.5 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarat' Zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.
- 2.6 Súčasťou diela sú nasledujúce činnosti, doklady a dokumenty súvisiace so zhotovením a odovzdaním diela (ak si ich zhotovenie a odovzдание diela vyžaduje), bez ohľadu na ich uvedenie, či neuvedenie vo výkaze výmer či projektovej dokumentácii:
- Vytýčenie stavby, geodetické práce
 - Dopravné značenie počas výstavby
 - Informačná tabuľa
 - Pripojovacie poplatky, vyjadrenia správcov sietí k pripojeniu pre účel realizácie stavby
 - Prevádzkový poriadok
 - Zriadenie aj odstránenie staveniska
 - Revízne správy a protokoly skúšok, preukázanie zhody zabudovaných stavebných výrobkov, požadované certifikáty a atesty zabudovaných stavebných výrobkov a technológií, doklady o likvidácii stavebnej sute a odpadov vzniknutej počas realizácie výstavby, energetický certifikát (ak ho právne predpisy vyžadujú)

Článok III Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo najneskôr **do 12 mesiacov** od prevzatia staveniska. Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie Diela Zhotoviteľovi stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí. Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať Zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko od objednávateľa prevziať do 7 dní od vyzvania Objednávateľa.
- 3.2 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela na základe:
- a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;
 - b) prerušení prác na diele Objednávateľom;
 - c) zmeny technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;
 - d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.);
 - e) v prípadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektívne neumožňujú uskutočňovania diela alebo zabraňujú použitiu technologických postupov potrebných na vykonanie Diela.
- 3.3 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že Zhotoviteľ ohlásí dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela. Zmena termínu zhotovenia diela sa vykoná formou písomného dodatku tejto zmluvy v súlade s § 18 Zákona

o verejnom obstarávaní.

- 3.4 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.

Článok IV Cena diela

- 4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH: | 308 248,56 EUR |
| DPH: | 70 897,16 EUR |
| Cena celkom vrátane DPH: | 379 145,72 EUR. |
- (ďalej len „cena diela“)
- 4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 ako súčasť tejto Zmluvy o dielo. Výkaz výmer bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).
- 4.3 Cena diela je konečná a obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým:
- a) náklady na materiál, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác,
 - b) mzdové náklady, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky, dane, clá, licenčné poplatky a odvody,
 - c) dopravné náklady a náklady spojené s dovozom materiálov,
 - d) náklady na vydanie všetkých potrebných povolení,
 - e) náklady na zariadenie staveniska,
 - f) náklady na geodetické práce počas celej doby výstavby, náklady na vytýčenie stavby a na zriadenie polohopisného a výškopisného bodového poľa, všetky práce vykonané autorizovaným geodetom,
 - g) náklady na ochranu životného prostredia,
 - h) náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia diela objednávateľom,
 - i) náklady na vypratanie staveniska,
 - j) náklady na uskladnenie, držbu, odvoz a likvidáciu odpadu, všetky náklady súvisiace s likvidáciou odpadu v súlade s platným zákonom o odpadoch,
 - k) náklady na dočasné dopravné značenie a na obnovu dopravného značenia, zriadenie a odstránenie,
 - l) skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
 - m) kompletne elaboráty kvality, atesty, certifikáty a merania v zmysle požiadaviek správcov komunikácií,
 - n) geodetické zameranie skutkového stavu, geometrický plán, dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
 - o) náklady na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného overenia predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi,
 - p) náklady na zabezpečenie dokumentácie všetkých potrebných povolení na práce v komunikácií miestnej, I., II., alebo III. tr., t. j. zvláštne užívanie, uzávierku cesty, dopravné značenie, výnimka z ochranného pásma, stanoviská správcov komunikácií, dopravného inšpektorátu a povolenia cestných správnych orgánov, písomné prevzatie a spätné odovzdanie komunikácie,
 - q) náklady na uvedenie dotknutých pozemkov do pôvodného stavu,
 - r) náklady na dokumentáciu a zabezpečenie povolení výrubu drevín,
 - s) náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie,
 - t) zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.
- 4.4 Vysúťažená cena je konečná, k zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov a to formou dodatku v súlade s § 18 ZVO:

- a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ navyše práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena navyše prác musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;
 - b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;
 - c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;
 - d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.
- 4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa projektovej dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.

Článok V

Spôsob fakturácie a platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela nasledovne:
Cena za Dielo sa uhradí na základe čiastkových mesačných faktúr a konečnej faktúry.
Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie faktúry bude:
- a) zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom,
 - b) atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác,
 - c) skúšky diela,
 - d) doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením názvu stavby a duhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu na skládku) v originálnom vyhotovení,
 - e) podrobná fotodokumentácia realizovaných prác podľa súpisu vykonaných prác,
- Splatnosť faktúry zhotoviteľa bude do 60 dní odo dňa doručenia od ich doručenia Objednávateľovi za predpokladu, že spĺňa všetky náležitosti uvedené v tejto Zmluve o dielo.
- 5.2 Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:
- a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;
 - b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;
 - c) číslo zmluvy a označenie diela;
 - d) názov projektu, z ktorého bude dielo financované;
 - e) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);
 - f) dátum dodania plnenia;
 - g) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
 - h) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;
 - i) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;

- j) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;
 - k) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.
- 5.3 Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 5.4 V prípade, že faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 5.5 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 4 (štyroch) vyhotoveniach.
- 5.6 Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa.

Článok VI

Spôsob realizácie Diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.
- 6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť:
- a) Objednávateľovi,
 - b) stavebnému dozoru a autorskému dozoru,
 - c) orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
 - d) inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej Objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.
- 6.6 Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:
- 1. projektovú dokumentáciu,
 - 2. stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)
 - 3. oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
- Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu osoby stavbyvedúceho.
- 6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných väd na ňom je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.
- 6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť

technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.

- 6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým:
- a) ich časový postup,
 - b) údaje o počasí (maximálna a minimálna teplota),
 - c) údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,
 - d) rozsah a kvalita prác,
 - e) prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,
 - f) prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,
 - g) prípadné vyjadrenia projektanta,
 - h) prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,
 - i) iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a
 - j) údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.

Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.

- 6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.
- 6.11 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.
- 6.12 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na predmete diela. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov Zhotoviteľa.
- 6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.
- 6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí Objednávateľovi.
- 6.15 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.

- 6.16 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve o dielo a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.
- 6.17 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietať a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca.
- 6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykázat' zo stavby.
- 6.19 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené:
- poistenie proti strate alebo poškodeniu akéhokolvek majetku dodaného na stavenisko Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny predmetu zákazky s DPH.
- Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie stavebných prác - diela podľa tejto zmluvy a Zhotoviteľ je povinný to na výzvu Objednávateľa kedykoľvek preukázať.
- 6.20 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávateľovi, má Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.
- 6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.
- 6.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázat' zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.
- 6.23 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa

alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.

- 6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržovali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na Diele.
- 6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní Diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych predpisoch a projektovej dokumentácii. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela musia byť bez akýchkoľvek právnych väd a nesmie sa na vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.
- 6.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, električka a pod.), a to počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zariadenia všetkých prípojk a inštalácie meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ.

Článok VII

Zmluvné pokuty a náhrada škody

- 7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania.
- 7.2 Ak bude Zhotoviteľ v omeškani s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.
- 7.3 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.
- 7.4 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto Zmluvou o dielo v bode 6.19, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny diela a to aj opakovane.
- 7.5 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich zmluvných povinností uvedených v Článku VI tejto Zmluvy o dielo je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
- 7.6 Týmto zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami na primerané a preukázané náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa Výkazu výmer, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa:

a) ak Zhotoviteľ je v omeškani s realizáciou diela o viac ako 30 dní;

- b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
 - c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo. Pod podstatným porušením tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovšetkým porušenie povinností Zhotoviteľa ustanovených v bodoch 6.16 a 6.17 a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo;
 - d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.
- 8.2 Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.
- 8.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne uvedených v tejto Zmluve o dielo.
- 8.4 Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,
- a) Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,
 - b) zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,
 - c) Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí ochranu staveniska.
- 8.5 Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej osoby.

Článok IX

Odobzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 9.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmich dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.
- 9.3 K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:
- a) v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a konštrukcií;
 - b) dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy);
 - c) kópiu Stavebného denníka;
 - d) geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré bude spĺňať predpisy zodpovedajúce zápisu do katastra nehnuteľnosti;
 - e) doklady o likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi;
 - f) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán;
 - g) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;
 - h) všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudácii diela.
- 9.4 O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.
- 9.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez väd a nedorobkov, ktoré by znemožňovali či obmedzovali užívanie stavby a Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

- 9.6 V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.
- 9.7 Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:
- a) základné údaje o diele,
 - b) zoznam odovzdaných dokladov,
 - c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
 - d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 - e) dĺžku trvania záručnej lehoty,
 - f) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.
- 9.8 Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení väd a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.
- 9.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.
- 9.10 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne.
- 9.11 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.
- 9.12 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.
- 9.13 Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie väd diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.
- 9.14 Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa minimálne 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

Článok X. Využitie subdodávateľov

- 10.1 Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 2 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov vrátane ich identifikačných údajov, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a nesmú existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

- 10.2 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO a zároveň uvedie jeho identifikačné údaje, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ako aj povinnosť predložiť zápis do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Uvedené je nutné vykonať najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo po uzavretí zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr). Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
- 10.3 Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
- 10.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.


Článok XI.

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 11.1 Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 11.2 S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohadovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.
- 11.3 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.
- 11.4 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa považuje za doručенú za nasledovných podmienok:
- a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
 - b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.
- 11.5 Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 11.6 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, môžu zmluvné strany uzatvárať v súlade s ustanovením § 18 ZVO.

- 11.7 V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane.
- 11.8 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.
- 11.9 Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov
- 11.10 Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre každú zo zmluvných strán.
- 11.11 **Táto Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť až po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok:**
- a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov;
 - b) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dotačnej zmluvy (zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) v Centrálnom registri zmlúv;
- 11.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, najmä:
- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.
 - g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu o dielo riadne prečítali, jej všetkým ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne a bez akéhokoľvek nátlaku podpisujú.

Za Objednávateľa:

V HOZVÁS LEHOTÉ, dňa 31.3.2026




Za Zhotoviteľa:

V J. LEHOTÉ, dňa 31.3.2026



474 000 000 0000000000
IČO: 81 627 421
IČ DPH: SK2020461663

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: CP26_03_03
Stavba: Rozšírenie kanalizácie a preložka vodovodu Horná Lehota

pemax
plus

JKSO:
Miesto: Horná Lehota

ČS:
Dátum: 24.3.2026

Objednávateľ:
Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica

IČO: 31 627 421
IČ DPH: SK2020461663

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Knauerová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			308 248,56
DPH základná	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	23,00%	308 248,56	70 897,16
Cena s DPH v EUR			379 145,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

31.5.2026

Pečiatka

Dátum a podpis: 24.03.2026

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



Kód: CP26 03 03

Stavba: Rozšírenie kanalizácie a preložka vodovodu Horná Lehota

Miesto: Horná Lehota

Dátum:

24.03.2026

Objednávateľ: Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, 974 11 E Spracovateľ:

Knauerová

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		308 248,56	379 145,72
SO 01.1	Gravitačná kanalizácia	233 125,09	286 743,86
SO 01.2	ČS a výtlačné potrubie	32 027,19	39 393,44
SO 01.3	El. prípojky k ČS1-3	7 117,05	8 753,97
SO 01.4	Preložka vodovodu	35 979,23	44 254,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba: Rozšírenie kanalizácie a preložka vodovodu Horná Lehota

Objekt: SO 01.1 - Gravitačná kanalizácia

JKSO: Horná Lehota

ČS: 24.03.2026
Dátum:

Objednávateľ: Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica

IČO: 31 627 421
IČ DPH: SK2020461663

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ: Knauerová

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				233 125,09
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižovaná	233 125,09	23,00%	53 618,77	
Cena s DPH		v EUR		286 743,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PEMAX PLUS, spol. s r.o.
Medený Hámor 4949/14
974 11 Banská Bystrica
IČO: 31 627 421
IČ DPH: SK2020461663

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Rozšírenie kanalizácie a preložka vodovodu Horná Lehota

Objekt: **SO 01.1 - Gravitačná kanalizácia**

Miesto: Horná Lehota

Dátum: 24.03.2026

Objednávateľ: Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská By: Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

233 125,09

HSV - Práce a dodávky HSV	233 125,09
1 - Zemné práce	75 389,76
2 - Zakladanie	5 170,29
4 - Vodorovné konštrukcie	8 694,21
5 - Komunikácie	33 880,00
8 - Rúrové vedenie	83 116,15
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 740,70
99 - Presun hmôt HSV	19 133,98

ROZPOČET



Stavba:

Rozšírenie kanalizácie a preložka vodovodu Horná Lehota

Objekt:

SO 01.1 - Gravitačná kanalizácia

Miesto:

Horná Lehota

Dátum:

24.03.2026

Objednávateľ:

Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská By: Spracovateľ: Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

233 125,09

D HSV Práce a dodávky HSV 233 125,09

D 1 Zemné práce 75 389,76

1	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	440,000	3,85	1 694,00
2	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	440,000	5,65	2 486,00
3	K	132201203.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 844,890	11,20	20 662,77
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	553,467	1,45	802,53
5	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	3 763,380	4,00	15 053,52
6	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	3 763,380	2,00	7 526,76
7	K	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	616,680	4,85	2 990,90
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	616,680	5,50	3 391,74
9	K	174201103.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 102,260	1,85	2 039,18
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	461,180	14,00	6 456,52
11	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	830,124	14,80	12 285,84

D 2 Zakladanie 5 170,29

12	K	211971121.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	735,200	1,20	882,24
13	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	749,904	1,00	749,90
14	K	212752125.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	919,000	3,85	3 538,15

D 4 Vodorovné konštrukcie 8 694,21

15	K	451573121.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 4-8 mm	m3	137,850	55,00	7 581,75
16	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	8,210	135,50	1 112,46

D 5 Komunikácie 33 880,00

17	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	440,000	12,00	5 280,00
18	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	440,000	30,00	13 200,00
19	K	581130315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	440,000	35,00	15 400,00

D 8 Rúrové vedenie 83 116,15

20	K	871355545.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 200	m	47,000	23,40	1 099,80
21	K	871365548.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 250	m	872,000	25,60	22 323,20
22	K	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	56,000	101,55	5 686,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	592240013040.S	Dno betónové s kynetou v 1/2 profile TBS-D+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 500 mm, hr. steny 150 mm	ks	56,000	383,85	21 495,60
24	K	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	ks	56,000	95,50	5 348,00
25	M	592240013660.S	Skruž betónová TZS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, výška 250 mm, hr. steny 120 mm	ks	25,000	37,50	937,50
26	M	592240013680.S	Skruž betónová TBS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, výška 500 mm, hr. steny 120 mm	ks	19,000	59,85	1 137,15
27	M	592240013720.S	Skruž betónová TBS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, výška 1000 mm, hr. steny 120 mm	ks	12,000	101,75	1 221,00
28	K	894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	ks	56,000	95,50	5 348,00
29	M	592240013940.S	Kónus betónový TBS-K pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625, výška 670 mm, hr. steny 120 mm	ks	56,000	88,80	4 972,80
30	K	894422191.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov vyrovnávacích prstencov pre šachty DN 800	ks	69,000	12,40	855,60
31	M	592240014150.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-04, vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm, výška 40 mm	ks	3,000	10,40	31,20
32	M	592240014160.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-06, vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm, výška 60 mm	ks	15,000	12,15	182,25
33	M	592240014170.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-08, vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm, výška 80 mm	ks	5,000	13,45	67,25
34	M	592240014180.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-10, vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm, výška 100 mm	ks	25,000	15,10	377,50
35	M	592240014190.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-12, vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm, výška 120 mm	ks	21,000	16,15	339,15
36	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	56,000	40,35	2 259,60
37	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	56,000	138,10	7 733,60
42	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC	m	919,000	1,00	919,00
43	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	919,000	0,85	781,15
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							7 740,70
38	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	880,000	4,15	3 652,00
39	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	154,000	17,55	2 702,70
40	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	308,000	4,50	1 386,00
D 99 Presun hmôt HSV							19 133,98
41	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 913,398	10,00	19 133,98

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Rozšírenie kanalizácie a preložka vodovodu Horná Lehota

Objekt:

SO 01.2 - ČS a výtlačné potrubie

JKSO:

Miesto: Horná Lehota

ČS:

Dátum: 24.03.2026

Objednávateľ:

Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o., Međený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica

IČO:

31 627 421

IČ DPH:

SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				32 027,19
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	32 027,19	23,00%	7 366,25	
Cena s DPH		v EUR		39 393,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PEMAX PLUS spol. s r.o.
Medený Hámor 4949/14
974 11 Banská Bystrica
IČO: 31 627 421
IČ DPH: SK2020461663

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Rozšírenie kanalizácie a preložka vodovodu Horná Lehota

Objekt: **SO 01.2 - ČS a výtlačné potrubie**

Miesto: Horná Lehota

Dátum: 24.03.2026

Objednávateľ: Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská By: Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 027,19

HSV - Práce a dodávky HSV	32 027,19
1 - Zemné práce	8 545,50
4 - Vodovonné konštrukcie	1 001,15
5 - Komunikácie	381,50
8 - Rúrové vedenie	20 092,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	331,15
99 - Presun hmôt HSV	1 675,89



ROZPOČET



Stavba: Rozšírenie kanalizácie a preložka vodovodu Horná Lehota

Objekt: SO 01.2 - ČS a výtlačné potrubie

Miesto: Horná Lehota

Dátum: 24.03.2026

Objednávateľ: Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská By: Spracovateľ: Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 027,19

D HSV Práce a dodávky HSV **32 027,19**

D 1 Zemné práce **8 545,50**

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,250	8,90	46,73
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	2,800	3,85	10,78
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	137,860	14,75	2 033,44
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za leivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	41,358	1,45	59,97
5	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	16,960	50,00	848,00
6	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	291,820	4,00	1 167,28
7	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	291,820	2,00	583,64
8	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	82,240	4,85	398,86
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	82,240	5,50	452,32
10	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	72,810	2,05	149,26
11	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	55,900	14,00	782,60
12	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	12,880	14,00	180,32
13	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	123,804	14,80	1 832,30

D 4 Vodorovné konštrukcie **1 001,15**

14	K	451573121.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 4-8 mm	m3	16,700	55,00	918,50
15	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,300	135,50	40,65
16	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,200	35,00	42,00

D 5 Komunikácie **381,50**

17	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	7,000	12,00	84,00
18	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1,750	30,00	52,50
19	K	581130315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	7,000	35,00	245,00

D 8 Rúrové vedenie **20 092,00**

20	K	871215302.S	Potrubie kanalizačné PE 100 RC SDR11 zvárané natupo D 50x4,6 mm	m	147,000	14,15	2 080,05
21	K	894811046.Sr	Osadenie a montáž čerpacej stanice	ks	4,000	560,00	2 240,00
22	M	426720000800.Sr	Čerpacia stanica TLAKAN P2	ks	3,000	4 500,00	13 500,00
23	M	426720000800r	Plastová šachta TEGRA dn 600 s normou stenou	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
24	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC	m	147,000	1,00	147,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	147,000	0,85	124,95
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				331,15
26	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	70,000	4,15	290,50
27	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,531	17,55	26,87
28	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,062	4,50	13,78
D 99			Presun hmôt HSV				1 675,89
29	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	167,589	10,00	1 675,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Rozšíření kanalizácie a preložka vodovodu Horná Lehota

Objekt:

SO 01.3 - El. prípojky k ČS1-3

JKSO:

Miesto: Horná Lehota

ČS:

Dátum: 24.03.2026

Objednávateľ:

Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica

IČO:

31 627 421

IČ DPH:

SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 117,05
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 117,05	23,00%	1 636,92
Cena s DPH	v EUR		8 753,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Rozšírenie kanalizácie a preložka vodovodu Horná Lehota

Objekt: **SO 01.3 - El. prípojky k ČS1-3**

Miesto: Horná Lehota

Dátum: 24.03.2026

Objednávateľ: Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica
Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 117,05

M - Práce a dodávky M

5 387,05

21-M - Elektromontáže

3 266,15

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

2 120,90

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 730,00

ROZPOČET



Stavba: Rozšírenie kanalizácie a preložka vodovodu Horná Lehota

Objekt: SO 01.3 - El. prípojky k ČS1-3

Miesto: Horná Lehota

Dátum: 24.03.2026

Objednávateľ: Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská By: Spracovateľ: Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 117,05

o M Práce a dodávky M **5 387,05**

o 21-M Elektromontáže **3 266,15**

1	K	210010595.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná UV stabilná bezhalogénová z PC ABS, D 40 uložená pevne	m	6,000	2,10	12,60
2	M	345710001120	Rúrka tuhá hrdlovaná bezhalogénová s vysokou mechanickou odolnosťou z ABS čierna 8040HF FA, D 40 mm, KOPOS	m	6,000	17,70	106,20
3	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	30,000	1,30	39,00
4	K	210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	8,000	1,80	14,40
5	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	5,000	4,20	21,00
6	K	210193053.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ	ks	2,000	170,00	340,00
7	M	357120019400	Skriňa elektromerová RE 2.0-F403 (W), 1 x hlavný trojpólový istič B10, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	2,000	489,00	978,00
8	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	m	55,000	3,45	189,75
9	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	55,000	2,55	140,25
10	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	3,000	5,90	17,70
11	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	3,000	2,80	8,40
12	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	14,000	5,90	82,60
13	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	14,000	1,50	21,00
14	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	3,000	32,50	97,50
15	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	3,000	33,00	99,00
16	K	210800199.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x2,5	m	70,000	2,15	150,50
17	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm ²	m	70,000	3,00	210,00
18	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32	m	65,000	1,45	94,25
19	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	10,000	2,15	21,50
20	M	341110006900.S	Kábel zemný medený 1-YY 1x25 mm ²	m	10,000	6,00	60,00
21	K	210901066.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke AYKY 450/750 V 4x16	m	18,000	2,45	44,10
22	M	341110028800.S	Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm ²	m	18,000	2,85	51,30
23	M	345710009400	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 40	m	6,000	3,00	18,00
24	M	2477100035000.S	Pás pre bandáž FeZn	ks	6,000	2,85	17,10
25	K	MV	Murárske výpomoci	%	28,800	5,00	144,00
26	K	PM	Podružný materiál	%	28,800	5,00	144,00
27	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	28,800	5,00	144,00

o 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach **2 120,90**

28	K	460200154.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	70,000	15,00	1 050,00
29	K	460420001.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.	m	10,000	2,20	22,00
30	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	70,000	2,10	147,00
31	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	7,280	24,30	176,90



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	70,000	0,80	56,00
33	M	283230008000.S	Výstražná fóla PE, š. 300, farba červená	m	70,000	0,50	35,00
34	K	460560154.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	70,000	3,30	231,00
35	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	70,000	3,70	259,00
36	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	28,800	5,00	144,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 730,00

37	K	HZS000317.S	Revízia	ks	1,000	230,00	230,00
38	K	HZS000318.S	Projektová dokumentácia skutočný stav	ks	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Rozšírenie kanalizácie a preložka vodovodu Horná Lehota

Objekt:

SO 01.4 - Preložka vodovodu

JKSO:

Miesto: Horná Lehota

ČS:

Dátum: 24.03.2026

Objednávateľ:

Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica

IČO:

31 627 421

IČ DPH:

SK2020461663

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Knauerová

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				35 979,23
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	35 979,23	23,00%	8 275,22	
Cena s DPH		v EUR		44 254,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: Rozšírenie kanalizácie a preložka vodovodu Horná Lehota

Objekt: **SO 01.4 - Preložka vodovodu**

Miesto: Horná Lehota

Dátum: 24.03.2026

Objednávateľ: Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81

Projektant:

Zhotoviteľ: PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská Bystrica
Spracovateľ: Knauerová

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

35 979,23

HSV - Práce a dodávky HSV

35 030,43

1 - Zemné práce	3 443,30
4 - Vodorovné konštrukcie	422,27
5 - Komunikácie	819,68
8 - Rúrové vedenie	29 240,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	246,74
99 - Presun hmôt HSV	858,24
PSV - Práce a dodávky PSV	948,80
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	948,80



ROZPOČET



Stavba:

Rozšírenie kanalizácie a preložka vodovodu Horná Lehota

Objekt:

SO 01.4 - Preložka vodovodu

Miesto:

Horná Lehota

Dátum:

24.03.2026

Objednávateľ:

Obec Horná Lehota, Horná Lehota 99, 976 81

Projektant:

Zhotoviteľ:

PEMAX PLUS, spol. s r.o., Medený Hámor 4949/14, 974 11 Banská By: Spracovateľ: Knauerová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 979,23

D HSV Práce a dodávky HSV 35 030,43

D 1 Zemné práce 3 443,30

1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	11,280	8,90	100,39
2	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	6,020	3,85	23,18
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	86,690	14,75	1 278,68
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	7,802	1,45	11,31
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	72,180	4,85	350,07
6	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	72,180	5,50	396,99
7	K	174201101.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,510	2,05	29,75
8	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	30,830	14,00	431,62
9	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm	t	55,494	14,80	821,31

D 4 Vodorovné konštrukcie 422,27

10	K	451573121.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 4-8 mm	m3	7,520	55,00	413,60
11	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,064	135,50	8,67

D 5 Komunikácie 819,68

12	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	15,040	12,00	180,48
13	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	3,760	30,00	112,80
14	K	581130315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 200 mm	m2	15,040	35,00	526,40

D 8 Rúrové vedenie 29 240,20

15	K	857241121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	38,000	51,50	1 957,00
16	K	857261121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 100	ks	38,000	54,10	2 055,80
17	M	552520033900.S r	Dvojprírubový kus HAWLE 8500	ks	14,000	162,00	2 268,00
18	M	422210003000r	Posúvač s prírubami HAWLE 4000	ks	5,000	237,30	1 186,50
19	M	552520040000.S r	Predĺžené prírubové koleno 90st. s pätkou HAWLE 5049	ks	9,000	123,35	1 110,15
20	M	552520059800r	Prírubový T-kus FRIALEN 90/80	ks	5,000	67,95	339,75
21	M	552520060100r	Prírubový T-kus 110/80 FRIALEN	ks	3,000	80,45	241,35
22	M	197730031894.S r	Uzatváracia tvarovka FRIALEN 90	ks	2,000	53,80	107,60
23	K	871251466.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 90x5,4 mm	m	255,000	12,20	3 111,00
24	K	871271468.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR17/PN10 zvárané natupo D 110x6,6 mm	m	154,000	16,90	2 602,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	877311211.Sr	Montáž armatúr na potrubie z vodovodných odstredivo liatych sklolaminátových rúr DN 90 mm	ks	5,000	409,20	2 046,00
26	M	286530009700.S	Oblúk 90° s dlhými ramenami bežšvový 90° PE 100 SDR 11 D 90 mm	ks	4,000	818,10	3 272,40
27	M	286530095900.S	Redukcia s dlhými ramenami PE 100 SDR 11 D 110/90 mm	ks	1,000	371,00	371,00
28	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	7,000	35,85	250,95
29	M	449160001200	Podzemný hydrant DUO DN 100 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu, 240 DN 100 RD 1,50 m, HAWLE	ks	7,000	1 075,85	7 530,95
30	K	899623141.S	Obetónovanie potrubia alebo muríva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	0,250	130,00	32,50
31	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC	m	409,000	1,00	409,00
32	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	409,000	0,85	347,65
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				246,74
33	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	38,400	4,15	159,36
34	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,291	17,55	57,76
35	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,582	4,50	29,62
D 99			Presun hmôt HSV				858,24
36	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	85,824	10,00	858,24
D PSV			Práce a dodávky PSV				948,80
D 723			Zdravotechnika - vnútorný plynovod				948,80
37	K	723150374.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 219x6,3 mm	m	4,000	225,95	903,80
38	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	30,000	1,50	45,00

Príloha č. 2

Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ *PEMAX PLUS, spol. s.r.o* zastúpený štatutárom *Ing. Michal Hrnčár*, týmto uvádza, že

- plnenie predmetu Zmluvy nebude poskytovať prostredníctvom subdodávateľov
 na plnení predmetu Zmluvy sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia (*uchádzač vyplní tabuľku pre zvlášť pre každého subdodávateľa*):

Obchodný názov subdodávateľa:	
Sídlo:	
IČO:	
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa:	
Podiel subdodávky (podiel na plnení Zmluvy) v %	
Predmet subdodávky.	
Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

V *Hornej Lehote*, dňa 31.3.2026

Ing. Michal Hrnčár

