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ZMLUVA O DIELO  

UZATVORENÁ PODĽA § 536 A NASL. OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA  
 
 

Zmluvné strany  

1.1 Objednávateľ      

Názov   Obec Horná Lehota  
Sídlo   Horná Lehota 99, 976 81  
Štatutárny zástupca Vladimír Bušniak, starosta  
IČO   00 3213 441      
DIČ   2021223094  
Bankové spojenie VÚB, a.s.  
IBAN   SK92 0200 0000 0000 0922 2312 

  
a 

 

1.2 Zhotoviteľ      

 
Názov   PROMA ENERGY, s.r.o. 
Sídlo   Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina    
Štatutárny zástupca Ing. Branislav Urban, konateľ    
IČO   50 326 350      
DIČ   2120271923 
IČ DPH   SK2120271923   
Bankové spojenie VÚB,a.s.    
IBAN   SK73 0200 0000 0036 7388 2654 

 
 

Článok I  
Preambula 

1.1 Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“).  
 

Článok II  

Predmet zmluvy a miesto plnenia 

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo (ďalej len 
„Dielo“):  

Názov stavby: „Zmena palivovej základne budovy obecného úradu Horná Lehota“  

Miesto stavby: katastrálne územie obce Horná Lehota podľa projektovej dokumentácie  

a to podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi: 

 

a) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“, spolu s prílohami, ak nie sú výslovne 
uvedené nižšie v tomto bode; 

b)      Projektová dokumentácia spolu s jej prípadnými zmenami uskutočnenými počas  

     verejného obstarávania zákazky, ktorá sa zadáva uzatvorením tejto Zmluvy o dielo, 

c)      Výkaz výmer, 

d) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto 
zmluvy a ponuka zhotoviteľa predložená v tomto verejnom obstarávaní, 

e) Podmienky pre zabezpečenie súladu financovaného Projektu so zásadou „nespôsobovať 
významnú škodu“. 

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade rozporov 
medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.  
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2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní 
kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými 
technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých 
v zmluve, riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať objednávateľovi. 
 

2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má 
vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii 
diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela 
nevyhnutné. Cena diela odráža všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré zhotoviteľ pri 
zachovaní odbornej starostlivosti má predvídať. 
 

2.4 V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo 
duševného vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ 
nadobudnutím vlastníctva k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na 
takéto práva a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o 
dielo. 

2.5 Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, 
pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ. 

2.6 Súčasťou diela sú nasledujúce činnosti, doklady a dokumenty súvisiace so zhotovením a 
odovzdaním diela (ak si ich zhotovenie a odovzdanie diela vyžaduje), bez ohľadu na ich 
uvedenie, či neuvedenie vo výkaze výmer či projektovej dokumentácii: 

- Vytýčenie stavby, geodetické práce                                        
- Dopravné značenie počas výstavby                                        
- Informačná tabuľa  
- Pripojovacie poplatky, vyjadrenia správcov sietí k pripojeniu pre účel realizácie 

stavby                
- Prevádzkový poriadok 
- Zriadenie aj odstránenie staveniska 
- Revízne správy a protokoly skúšok, preukázanie zhody zabudovaných stavebných 

výrobkov, požadované certifikáty a atesty zabudovaných stavebných výrobkov a 
technológií, doklady o likvidácii stavebnej sute a odpadov vzniknutej počas 
realizácie výstavby, energetický certifikát (ak ho právne predpisy vyžadujú) 

Článok III  
Čas plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo najneskôr do 3 mesiacov od prevzatia staveniska. 
Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie Diela Zhotoviteľovi stavenisko formou 
písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí. Objednávateľ sa zaväzuje 
stavenisko odovzdať Zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti zmluvy a Zhotoviteľ sa zaväzuje 
stavenisko od objednávateľa prevziať do 7 dní od vyzvania Objednávateľa. 
 

3.2 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré 
budú objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela na základe: 
a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa; 
b) prerušení prác na diele Objednávateľom; 
c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa; 
d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod 

pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na 
vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri 
zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. 
vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.); 

e) v prípadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektívne neumožňujú 
uskutočňovania diela alebo zabraňujú použitiu technologických postupov potrebných na 
vykonanie Diela. 

3.3 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, 
že Zhotoviteľ ohlási dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu 
zhotovenia diela schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je 
počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela. Zmena termínu 
zhotovenia diela sa vykoná formou písomného dodatku tejto zmluvy v súlade s § 18 Zákona 
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o verejnom obstarávaní. 

3.4 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah 
tejto zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy. 

 

Článok IV 
Cena diela 

4.1 Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je: 
 Cena bez DPH:   84 884,75 EUR  
 DPH:    19 523,49 EUR  
 Cena celkom vrátane DPH:            104 408,24 EUR. 
      (ďalej len „cena diela“) 
 
4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 ako súčasť tejto 

Zmluvy o dielo. Výkaz výmer bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom 
obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).  
 

4.3 Cena diela je konečná a obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým: 
 

a) náklady na materiál, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, 

ktoré sú potrebné na vykonanie prác, 

b) mzdové náklady, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky, dane, clá, 

licenčné poplatky a odvody, 

c) dopravné náklady a náklady spojené s dovozom materiálov, 

d) náklady na vydanie všetkých potrebných povolení, 

e) náklady na zariadenie staveniska, 

f) náklady na geodetické práce počas celej doby výstavby, náklady na vytýčenie stavby a na 

zriadenie polohopisného a výškopisného bodového poľa, všetky práce vykonané 

autorizovaným geodetom, 

g) náklady na ochranu životného prostredia, 

h) náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia diela objednávateľom, 

i) náklady na vypratanie staveniska, 

j) náklady na uskladnenie, držbu, odvoz a likvidáciu odpadu, všetky náklady súvisiace 

s likvidáciou odpadu v súlade s platným zákonom o odpadoch, 

k) náklady na dočasné dopravné značenie a na obnovu dopravného značenia, zriadenie 

a odstránenie, 

l) skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 

m) kompletné elaboráty kvality, atesty, certifikáty a merania v zmysle požiadaviek správcov 

komunikácií, 

n) geodetické zameranie skutkového stavu, geometrický plán, dokumentáciu skutočného 

vyhotovenia, 

o) náklady na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného overenia predpisov týkajúcich sa 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi, 

p) náklady na zabezpečenie dokumentácie všetkých potrebných povolení na práce v komunikácií 

miestnej, I., II., alebo III. tr., t. j. zvláštne užívanie, uzávierku cesty, dopravné značenie, výnimka 

z ochranného pásma, stanoviská správcov komunikácií, dopravného inšpektorátu a povolenia 

cestných správnych orgánov, písomné prevzatie a spätné odovzdanie komunikácie, 

q) náklady na uvedenie dotknutých pozemkov do pôvodného stavu, 

r) náklady na dokumentáciu a zabezpečenie povolení výrubu drevín, 

s) náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie, 

t) zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o 

dielo, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou. 

 

4.4 Vysúťažená cena je konečná, k zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov a to 
formou dodatku v súlade s § 18 ZVO: 
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a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej 
žiadosti Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny 
diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať Objednávateľ naviac práce, ktoré 
nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdržania 
žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena naviac prác musí byť písomne 
odsúhlasená Objednávateľom; 

b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela 
bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia 
Objednávateľom; 

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení 
o zvýšenú alebo zníženú položku DPH; 

d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky 
Objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom 
prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú 
z Výkazu výmer. 

4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby 
všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy 
obsah Výkazu výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné 
náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa projektovej dokumentácie boli 
potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré 
vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na zmenu diela z dôvodov 
ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia 
podľa tejto Zmluvy o dielo. 

 
Článok V 

Spôsob fakturácie a platobné podmienky 

5.1 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť   
Zhotoviteľovi cenu diela nasledovne: 

Cena za Dielo sa uhradí na základe konečnej faktúry po realizácii diela. 

   Podkladom a zároveň podmienkou pre vystavenie konečnej faktúry bude: 
a) zisťovací  protokol  a  súpis  vykonaných  prác  odsúhlasený  a  potvrdený  stavebným dozorom, 

b) atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v 

súpise vykonaných prác, 

c) skúšky diela, 

d) doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením 

názvu stavby a duhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za 

uloženie odpadu na skládku) v originálnom vyhotovení, 

e) podrobná fotodokumentácia realizovaných prác podľa súpisu vykonaných prác, 

 

Splatnosť faktúry zhotoviteľa bude do 60 dní odo dňa doručenia od ich doručenia 
Objednávateľovi za predpokladu, že spĺňa všetky náležitosti uvedené v tejto Zmluve o dielo. 

 

5.2 Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona                                  
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však: 

a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo; 

b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra   

 zaslaná, IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa; 

c) číslo zmluvy a označenie diela;  

d) názov projektu, z ktorého bude dielo financované; 

e) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN); 

f) dátum dodania plnenia; 

g) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti; 

h) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú  
fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta; 

i) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;  
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j) pečiatku a podpis Zhotoviteľa; 

k) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo. 

 

5.3 Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu. 
 

5.4 V prípade, že faktúra a jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, 
Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením 
všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry 
Objednávateľovi. 
 

5.5 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 4 (štyroch) vyhotoveniach. 
 

5.6 Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech 
účtu Zhotoviteľa. 

Článok VI 

Spôsob realizácie Diela 

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne 
záväzné právne predpisy a technické normy. 
 

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie 
prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne 
oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami 
a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre 
realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí 
staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie.  
 

6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť: 
a) Objednávateľovi,  
b) stavebnému dozoru a autorskému dozoru,  
c) orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí, 
d) inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo 

splnomocnenej Objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa 
budú vykonávať práce súvisiace s touto Zmluvou o dielo. 

 
6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku 

požiarnej ochrany a  bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje 
na vlastné náklady koordinátora BOZP. 
 

6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej 
spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo. 
 

6.6 Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať: 
1. projektovú dokumentáciu,  
2. stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach) 
3. oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi 

tohto subjektu. 
Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi  
identifikáciu osoby stavbyvedúceho.  
 

6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je povinný 
dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu 
zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj 
mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na 
dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri 
vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie 
akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.  
 

6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť 
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technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s 
ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 
147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 
výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, 
stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný 
zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky potrebné 
opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo 
škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie 
stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné 
ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele. 

 
6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný 

denník, a to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do 
denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, 
predovšetkým: 
a) ich časový postup,  
b) údaje o počasí (maximálna a minimálna teplota),  
c) údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,  
d) rozsah a kvalita prác,  
e) prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,  
f) prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,  
g) prípadné vyjadrenia projektanta,  
h) prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,  
i) iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a  
j) údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.  

 
Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom 
zodpovedný zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam 
vykonaných prác, najneskôr nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku 
vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov 
nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom 
má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí. 

 
6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne 

do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady. 
 

6.11 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) 
na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. 
Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od 
obdržania žiadosti Objednávateľa Zhotoviteľom.  
 

6.12 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať 
na realizačných prácach na predmete diela. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať 
k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo 
ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov Zhotoviteľa. 
 

6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. 
V prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to 
Objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na 
realizácii predmetných pokynov, Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené 
nevhodnými pokynmi Objednávateľa. 

 
6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela 

odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú 
škodu bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa 
tohto bodu zmluvy patrí Objednávateľovi. 
 

6.15 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je 
Zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia 
byť predložené výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.  
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6.16 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej 
existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, 
požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto 
účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť 
dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú 
zodpovedať Zmluve o dielo a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady 
odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. 
Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu. 
 

6.17 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak 
zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť 
uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v 
požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné 
právo namietať a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby každého pracovníka, ktorého 
Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, 
či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na stavbe 
je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca. 
 

6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou 
značkou tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci 
staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo 
vykázať zo stavby. 
 

6.19 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené: 

• poistenie proti strate alebo poškodeniu akéhokoľvek majetku dodaného na stavenisko 
Zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, s výškou poistného krytia min. vo výške ceny 
predmetu zákazky s DPH. 

Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie stavebných prác - diela podľa tejto zmluvy 
a Zhotoviteľ je povinný to na výzvu Objednávateľa kedykoľvek preukázať.  

 
6.20 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo 

vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ 
povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým 
Zhotoviteľ nedostane písomné pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela 
je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými 
prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela 
prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávateľovi, má Objednávateľ voči nemu 
nárok na náhradu škody. 
 

6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu 
vykonávania Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie 
Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť 
Objednávateľovi vyhotovenie kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú 
inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie 
Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela. 
 

6.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázať zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať 
podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, hygieny a ochrany životného prostredia alebo 
osoby, ktoré tieto predpisy porušujú ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, 
podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb poverených Objednávateľom. Za týmto účelom 
sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátane pracovníkov 
subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými 
certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami. 
 

6.23 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v 
rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o 
absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej 
látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou 
účinnosťou odvolať z prác na dodávke stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa 
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alebo subdodávateľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania 
skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky 
ako pozitívny výsledok skúšky. 
 

6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, 
bez súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržiavali na častiach staveniska, ktoré 
bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na Diele. 
 

6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 
akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa 
zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní Diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo 
svojou povahou inak nevhodný. Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní 
Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych predpisoch a projektovej dokumentácii. Všetky 
stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela musia byť bez akýchkoľvek právnych vád a 
nesmie sa na vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. 
 

6.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, elektrika a pod.), 
a to počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zriadenia všetkých prípojok a inštalácie 
meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým 
súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ. 
 

Článok VII  
Zmluvné pokuty a náhrada škody 

7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zmluvnej ceny 
diela za každý začatý deň omeškania. 
 

7.2 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápise 
o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela 
uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, 
je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý 
začatý deň omeškania až do ich odstránenia. 
 

7.3 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu 
prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
500 Eur za každý jednotlivý aj opakovaný prípad  takéhoto postupu. 
 

7.4 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto 
Zmluvou o dielo v bode 6.19,  je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 
% z ceny diela a to aj opakovane. 
 

7.5 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich zmluvných povinností uvedených v Článku 
VI tejto Zmluvy o dielo je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR 
za každý jednotlivý prípad porušenia. 
 

7.6 Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu  škody, 
ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.   

 
Článok VIII 

 Odstúpenie od 
zmluvy 

 
8.1 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, 

alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami 
na primerané a preukázané náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa Výkazu 
výmer, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa: 

 
a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela o viac ako 30 dní; 



 

 9 

b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po 
písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 
14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia; 

c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo. Pod podstatným 
porušením tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovšetkým porušenie povinností Zhotoviteľa 
ustanovených v bodoch 6.16 a 6.17 a opakované porušenie ďalších povinností Zhotoviteľa 
podľa tejto Zmluvy o dielo; 

d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho 
nástupcu. 

 
8.2 Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov 

a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa 
preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť 
Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný. 
 

8.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne 
uvedených v tejto Zmluve o dielo. 
 

8.4 Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,  
a) Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,  
b) zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia 

protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli 
vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednávateľ 
prevezme a Zhotoviteľovi uhradí, 

c) Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom  do momentu opustenia staveniska 
zabezpečí ochranu staveniska. 
 

8.5 Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť 
ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku 
Objednávateľa alebo tretej osoby. 

 
Článok IX 

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady 

9.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz. 
 

9.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, kedy 
bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, 
Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmych dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na 
ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela. 
 

9.3 K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto 
doklady: 

a) v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach 
použitých materiálov a konštrukcií; 

b) dokumentáciu priebehu  všetkých  realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne 
videozáznamy);  

c) kópiu Stavebného denníka; 
d) geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré bude spĺňať 

predpisy zodpovedajúce zápisu do katastra nehnuteľnosti; 
e) doklady o likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi; 
f) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán; 
g) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa 

predpisov vyžadované; 
h) všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudáciu diela. 

 
9.4 O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.  

 
9.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez vád a nedorobkov, ktoré 

by znemožňovali či obmedzovali užívanie stavby a Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní 
Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.   
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9.6 V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté 
a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto 
konanie malo konať. 
 

9.7 Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä: 
a) základné údaje o diele, 
b) zoznam odovzdaných dokladov, 
c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá,  

pokiaľ Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať, 
d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, 
e) dĺžku trvania záručnej lehoty, 
f)    termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko. 

 
9.8 Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre 

ktoré dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté 
Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo. 
 

9.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a 
že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo. 
 

9.10 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína 
plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo 
odovzdávané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela 
osobitne. 
 

9.11 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto 
práva zanikajú. 
 

9.12 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas 
záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté 
vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží 
dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia. 
 

9.13 Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní 
a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob 
a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa 
vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky 
najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu 
lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami 
k dohode ohľadom lehoty na odstránenie vád diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania 
reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.  
 

9.14 Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže 
tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný 
informovať Zhotoviteľa minimálne 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie 
vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania 
informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej 
strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý 
ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry. 
 

Článok X. 
Využitie subdodávateľov 

10.1 Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 2 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov 
vrátane ich identifikačných údajov, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a 
predmety subdodávok, ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v 
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a nesmú existovať 
u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. Až do splnenia 
tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi. 
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10.2 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek 
subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 
40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO a zároveň uvedie jeho identifikačné údaje, podiel 
zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom a predmety subdodávok, ako aj údaje o 
osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia, ako aj povinnosť predložiť zápis do registra partnerov verejného 
sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Uvedené je nutné vykonať 
najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo po uzavretím 
zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr). Až do 
splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
o novom subdodávateľovi. 
 

10.3 Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade 
subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary. 
 

10.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny, 
napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky 
podľa § 41 ods. 1 ZVO alebo povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, má 
Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny za 
dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane. 

 
Článok XI. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

11.1 Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny 
vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.  
 

11.2 S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne 
splnomocnenej štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek 
oprávnenie rokovať alebo dohodovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo 
meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy. 
 

11.3 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony 
nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú 
Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, 
nebudú objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich 
zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. 
 

11.4 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na 
adresy strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. 
Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných  podmienok: 
a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej 

osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na 
doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti 
takou osobou;  

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby 
doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním 
písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej 
osoby na doručenke, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania 
zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa 
druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie. 
 

11.5 Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o 
dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 
 

11.6 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len 
vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve 
o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, môžu 
zmluvné strany uzatvárať v súlade s ustanovením § 18 ZVO. 
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11.7 V prípade zmeny obchodného mena, atestov,  čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, 
potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto 
skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane. 
 

11.8 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť 
niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v 
dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu 
so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by 
spôsoboval neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, 
akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto 
záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie. 
 

11.9 Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú: 
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer 
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov 
 

11.10 Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre 
každú zo zmluvných strán. 
 

11.11 Táto Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch 
zmluvných strán a účinnosť až po kumulatívnom splnení nasledovných odkladacích podmienok:  

a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s 
ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov; 

b) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dotačnej zmluvy (zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku) v Centrálnom registri zmlúv; 

 
11.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými 
osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 
orgánu a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný́ orgán a nimi 
poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 
kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ. 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými 
Právnymi  predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. 

 
11.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu o dielo riadne prečítali, jej všetkým ustanoveniam 

porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne a bez akéhokoľvek nátlaku  
podpisujú. 
 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 
 
V .........................., dňa ......................... V .........................., dňa ....................... 

 

 

 
.............................................................   .............................................................                                                          
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Príloha č. 2 
  

Zoznam subdodávateľov 
 

Zhotoviteľ PROMA ENERGY, s.r.o. zastúpený štatutárom Ing. Branislav Urban, konateľ, týmto uvádza, 
že 
 

x plnenie predmetu Zmluvy nebude poskytovať prostredníctvom subdodávateľov 

☐ na plnení predmetu Zmluvy sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

Obchodný názov subdodávateľa:  

Sídlo:  

IČO:  

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za 

subdodávateľa: 

 

Podiel subdodávky (podiel na plnení Zmluvy) v %   

Predmet subdodávky.  

Subdodávateľ získa zo subdodávky finančné 

prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH 
☐ Áno    ☐ Nie 

 

V Hornej Lehote , dňa 
 
 
 

 

________________________________ 
Ing. Branislav Urban, konateľ 

   
 
  
 

 

 



Dod.:

Zák.čís.:

Počet strán :

1. 58 021,15 1. 0,00% 0,00

2. 13 508,96 2. 0,00% 0,00

71 530,11 3. 0,00% 0,00

3. 0,00 4. 0,00% 0,00

4. 71 530,11 5. 0,00% 0,00

71 530,11 6. 0,00% 0,00

5. 71 530,11 7. 0,00% 0,00

6. 1 212,80 8. 0,00% 0,00

7. 72 742,91 9.

8. 800,00 10. 0,00% 0,00

9. 72 742,91 11. 0,00% 0,00

10. 73 542,91

23%

Dátum :

Vypracoval : M. Kováčik Za odberateľa :

Kontroloval :

Ostatné :

Cena celkom : 91 687,78 €

DPH 17 144,87 PROMA ENERGY, s.r.o.

IČO: 50326350

0,00

Náklady SR : Murárska výpomoc :

Kompletačná činnosť : 1 000,00 Za dodávateľa :

ZRN+VRN+HZS:

Celkové náklady:

Mim. sťaž. prac. podm.:

Výpomoce HSV :

Stimulačná prirážka :

Súčet r.5 + r.6 : VRN spolu :

HZS + iné :

ZRN : Mimostav. doprava :

Územ.so sťaž.výrob.podm.:

VÝKAZ VÝMER

Rozpočtové náklady hl.II-III. Vedľajšie rozpočtové náklady

DODÁVKA :

MONTÁŽ : Presun staveb. kapacít :

Súčet r.1 + r.2 :

PSV : Horská oblasť :

Súčet r.3 + r.4 :

IČO investora:

Registrač.číslo zák :

HSV : Odlučné a stravné :

GZS :

Inv. :

PREHĽAD NÁKLADOV STAVEBNÉHO OBJEKTU

ZÁKAZKA : Zmena palivovej základne budovy obecného úradu Horná Lehota - VYKUROVANIE

JKSO :


