

ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNÉ STRANY :

OBJEDNÁVATEĽ : **Obec Horná Lehota**

Štatutárny orgán : Bušniak Vladimír, starosta
Bankové spojenie : VÚB Brezno
Číslo účtu : 9222312/0200
IČO : 00313441
DIČ : 2021223094
IČ DPH :
Údaj o registrácii : Obchodný register

ZHOTOVITEĽ :

E K O S P O L a.s., Vajanského 20, 010 01 Žilina
Štatutárny orgán : Ing. Kuderavý Vladimír – riaditeľ a.s.
Bankové spojenie : VÚB Žilina
Číslo účtu : 15103-432/0200
IČO : 00591998
DIČ : 2020445130
IČ DPH : SK 2020445130
Údaj o registrácii : Obchodný register OS Žilina Sa vložka číslo 16/L

Na základe výberového konania zo dňa 14.07.2006 zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 Obchod. zákonníka zmluvu o dielo na dokončenie stavby ČOV na kapacitu 600EO v tomto znení :

I. PREDMET PLNENIA :

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela § 537, § 538 OZ :

„ **ČOV a kanalizácia Horná Lehota II. Etapa**“ „ v tomto rozsahu :

1. ČOV ČOV TURBO 1x45 KS s kapacitou 300 EO – stavebná časť
2. ČOV ČOV TURBO 1x45 KS s kapacitou 300 EO – technologická časť

II. TERMÍNY PLNENIA :

Zhotoviteľ splní predmet tejto zmluvy v nasledovných termínoch :

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. ČOV ČOV TURBO 1x45 KS – stavebná časť | Ukončenie prác: do 31. 08.2014 |
| 2. ČOV ČOV TURBO 1x45 KS – technologická časť časť | Ukončenie prác: do 15. 09.2014 |

Čas plnenia bude predĺžený, ak:

- predĺženie zaviniť objednávateľ,
- došlo k zásahu vyššej moci, alebo iných okolností nezavinených zhotoviteľom.

V prípade neuhradenia preddavkovej faktúry zo strany objednávateľa predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.