

9.3.1 zhotoviteľ z dôvodov na svojej strane neodovzdá predmet zmluvy v stanovenej lehote v bode 4.1,

9.3.2 zhotoviteľ bezdôvodne nepokračuje vo vypracovávaní predmetu zmluvy viac ako 14 dní,

9.3.3 zhotoviteľ porušuje pri spracovaní predmetu zmluvy podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi a touto zmluvou alebo neplní pokyny dané objednávateľom a zhotoviteľ nezjedná nápravu ani na základe písomnej výzvy objednávateľa, ktorý mu poskytne dodatočnú 30 dňovú lehodu na plnenie.

9.3.4 zhotoviteľ stratil oprávnenie na vykonávanie činností podľa tejto zmluvy.

9.4 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje:

9.4.1 omeškanie s akoukoľvek platbou podľa tejto zmluvy,

9.4.2 neposkytnutie požadovanej súčinnosti v dobe dlhšej ako 7 dní,

ČL. X ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme s podpismi oboch zmluvných strán.

10.2 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch jej rovnopisoch.

10.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

Vo Zvolene, dňa..... 26. 5. 2011

Zhotoviteľ:

ING. LENKA VLČEKOVÁ
PROJEKTOVÝ MANAŽMENT A ÚČTOVNÍCTVO
M.L. 0904 856 870
IČO: 45920974 DIČ: 1083153489

.....
Lenka Vlčeková

Objednávateľ:


O B E C
Horná Lehota
PSČ 976 81

.....
Obec Horná Lehota
Vladimír Bušniak
Starosta obce